## CATEGORIA D'OPERA: IMPIANTI

## DESTINAZIONE FUNZIONALE : Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

ID OPERA: IA.01

V = Valore dell'opera : € 9.705.911,29
P = Parametro sul valore dell'opera : 4,603930%
G = Grado di complessità della prestazione : 0,75

COMPENSO : € 46.919,60

Spese e oneri accessori :€9.176,91(% di spese e oneri accessori)19,56%COMPENSO TOTALE :€56.096,52

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori e' stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

 $P=0,03+10/V^{0,4}$ 

## FASI PRESTAZIONALI

FASI PRESTAZIONALI						
Pianificazione e Programmazione	€					
	Specificare Numero di abita Qa.0.01.a	nti : Fino a (# Ab)	15.000	Qi 0	CPi € -	
	Qa.0.01.b Pianificazione urbanistica generale	Sull'eccedenza fino a				0.005.00 0.000000
	Qa.0.01.c	Sull'eccedenza	50.000 50.000	0	€ - € -	0,00E+00 0,000000
	Qa.0.02.a	Fino a (# Ab)	15.000	0	€ -	
	Qa.0.02.b Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geol applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo	Sull'eccedenza fino a	50.000	0	€ -	0,00E+00 0,000000
	Qa.0.02.c	Sull'eccedenza	50.000	0	€ -	
	Qa.0.03 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale Qa.0.04 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitolatrici			0	€ - € -	
	Qa.0.05 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale			0	€ -	
	Qa.0.06.a Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000	0	€ -	m q
	Qa.0.06.b	Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000	0	€ -	0,00E+00 0,000000
	Qa.0.06.c	Sull'eccedenza	€ 15.000.000	0	€ -	
	Qa.0.07.a Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geol	FIIIO a	€ 4.000.000 <b>NO</b>	0	€ -	m q
	Qa.0.07.b applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientan e di dilesa dei subb Qa.0.07.c	Sull'eccedenza fino a Sull'eccedenza	€ 10.000.000 € 10.000.000	0	€ - € -	0,00E+00 0,00000
Attività propedeutiche alla proget	tazione €	-				
	Qal.01 Relazione illustrativa			0	€ -	
	Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici Qal.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari			0	€ - € -	
	Qall.01 Sinteuche, pasate su elementi sinteuch e giobali, varii, metri cubi, etc. (u.r.k. Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizion	ni.		0	€ -	
	Qall.02 computi e tipi (d.P.R. 327/2001)  Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli	,		0	€ -	
	Qall.03 componenti (d.P.R. 327/2001)			0	€ -	
	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività QallI.01 produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)			0	€ -	
	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed anir Qalll.02 (d.lgs 152/2006 – All.VI-VII)	nali		0	€ -	
	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incend boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque					
	idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei per					
	filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.lgs 152/2006 – All.VI- VII)  QalV.01 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento			0	€ -	
	QalV.01 Prain economic, aziendan, business pran e di investimento			0	€ - € -	
Progettazione Preliminare	€				€ - € -	
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici				€ - € -	
Qb1.02 Qb1.03	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili				€ -	
Qb1.04	Piano economico e finanziario di massima 3				€ -	
Qb1.05 Qb1.06	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 4 Relazione geotecnica				€ - •	
QbI.07 QbI.08	Relazione idrologica Relazione idraulica				€ - € -	
Qы.09	Relazione sismica e sulle strutture				€ -	
Qы.10 Qы.11.а	Relazione archeologica	Fino a	€ 250.000,00		€ -	m q
Qbl.11.b Qbl.11.c	Delegano contrato	Sull'eccedenza fino a Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00 € 1.000.000,00		€ - € -	0,00E+00 0,00000 0,00E+00 0,00000
Qbl.11.d Qbl.11.e	Relazione geologica	Sull'eccedenza fino a Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00 € 10.000.000,00		€ -	0,00E+00 0,00000 0,00E+00 0,00000
Qbl.11.f		Sull'eccedenza oltre i	€ 10.000.000,00		€ -	0,002:00
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				€ -	
Qbl.13 Qbl.14	Studio di inserimento urbanistico Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 6				€ - € -	
Qbl.15 Qbl.16	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza				€ - € -	
Qbl.17.a Qbl.17.b	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a Sull'eccedenza fino a	€ 5.000.000,00 € 20.000.000,00		€ -	m q 0,00E+00 0,00000
Qbl.17.c		Sull'eccedenza	€ 20.000.000,00		€ -	
Qbl.18.a Qbl.18.b	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a Sull'eccedenza fino a	€ 5.000.000,00 € 20.000.000,00		€ -	m q 0,00E+00 0,00000
Qbl.18.c	Constant of DUD constaling and of the constaling and the constaling an	Sull'eccedenza	€ 20.000.000,00		€ -	
Qbl.19 Qbl.20	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare				€ -	
Progettazione Definitiva	€ 43.568	,20				
	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impi eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione	anti,				
QbII.01	materie				€ -	
QbII.02 QbII.03	Rillevi dei manufatti Disciplinare descrittivo e prestazionale				€ - € -	
QbII.04	Piano particellare d'esproprio Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro				€ -	
QbII.05 QbII.06	economico Studio di inserimento urbanistico				€ - € -	
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici			0	€ -	
QbII.08 QbII.09	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto7 Relazione geotecnica			0 0	€ - € -	
QbII.10 QbII.11	Relazione idrologica Relazione idraulica			0	€ - € -	
QbII.12 QbII.13.a	Relazione sismica e sulle strutture	Fino a	£ 250,000,00	0	€ -	m ~
QbII.13.b		Sull'eccedenza fino a	€ 250.000,00 € 500.000,00	0	€ -	m q 0,00E+00 0,00000
QbII.13.c QbII.13.d	Relazione geologica	Sull'eccedenza fino a Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00 € 2.500.000,00	0	€ - € -	0,00E+00 0,00000 0,00E+00 0,00000
QbII.13.e		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0	€ -	0,00E+00 0,00000

QbII.13.f		Sull'eccedenza	€ 10.000.000,00	0	€ -	
QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0	€ -	
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0	€ -	
Ohii 16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali				c.	
QbII.16				0	€ -	
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0	€ -	
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0	€ -	
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0	€ -	
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0	€ -	
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0	€ -	
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0	€ -	
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0	€ -	
QbII.24.a		Fino a	€ 5.000.000,00	0	€ -	m q
QbII.24.b	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)	Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0	€ -	0,00E+00 0,00000
QbII.24.c		Sull'eccedenza	€ 20.000.000,00	0	€ -	
QbII.25.a	Diana di manitaraggia ambiantala	Fino a	€ 5.000.000,00	0	€ -	m q
QbII.25.b QbII.25.c	Piano di monitoraggio ambientale	Sull'eccedenza fino a Sull'eccedenza	€ 20.000.000,00 € 20.000.000,00	0	€ -	0,00E+00 0,00000
QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.	Juli eccedenza	€ 20.000.000,00	0	€ -	
QbII.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		SI	0,130	€ 43.568,20	
			<u></u>			
B						
Progettazione Esecutiva	€ 3.351,40					
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0	€ -	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi			0	€ -	
	Compute metrice estimative Quadro economico. Flanco prazzi e eventuale					
	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera					
QbIII.03				0	€ -	
QbIII.04 QbIII.05	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma			0	€ -	
QUIII.03	Piano di manutenzione dell'opera					
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0	€ -	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0	€ -	
et ee	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva					
QbIII.08 QbIII.09			NO	0	€ -	
QbIII.10	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva  Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	eliminata rispetto a precedente calcolo	NO		€ -	
QbIII.11	Supporto al RUP: per la piogrammazione del progetto		SI	0,010	€ 3.351,40	
Esecuzione dei Lavori	€ -					
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0	€ -	
	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico					
Qcl.02	contabile			0	€ -	
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e					
Qcl.03	manutenzione			0	€ -	
QcI.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0	€ -	
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo			0	€ -	
Qcl.05.01.a		Fino a	€ 250.000,00	0	€ -	m q
Qcl.05.01.b Qcl.05.01.c	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	Sull'eccedenza fino a Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00 € 1.000.000,00	0	€ -	0,00E+00 0,00000 0,00E+00 0,00000
Qcl.05.01.d	"GEOLOGO"	Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0	€ -	0,00E+00 0,00000
Qcl.05.01.e		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0	€ -	0,00E+00 0,00000
QcI.05.01.f		Sull'eccedenza	€ 10.000.000,00	0	€ -	
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere			0	€ -	
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera10			0	€ -	
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera11			0	€ -	
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0	€ -	
Qcl.09.a	and the second s	Sull'eccedenza oltre i	€ 500.000,00	0	€ -	
Qcl.10	Cantabilità dal lavari a carra	Fino a	€ 500.000,00	0	€ .	
Qcl.10.a Qcl.11	Contabilità dei lavori a corpo	Sull'eccedenza oltre i	· ·	^	•	
		Sull'eccedenza oltre i	€ 500.000,00	0	€ -	
Qcl.12	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione	Sull'eccedenza oltre i	· ·		€ -	
Qcl.12 Qcl.13	Certificato di regolare esecuzione	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0		
	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0	€ -	
Qcl.13	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0	€ -	
	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0	€ -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  € Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0 0	€ -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi  Qdl.01	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %)	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0 0	€ -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0 0	€ - € -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0 0	€ -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0 0	€ - € - € -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n*37)	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0 0	€ - € - € -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.04	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n*37) Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0 0 0	€ - € - € - € -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.04	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n*37) Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0 0 0	€ - € - € - € -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.04 Qdl.05	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n*37) Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica13	Sull'eccedenza oltre i	· ·	0 0 0 0	€ - € - € - € -	
Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.04 Qdl.05  Monitoraggi	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n*37) Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica13		· ·		€ - € - € - € - € -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.04 Qdl.05	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n*37) Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica13		· ·	0 0 0 0	€ - € - € - € -	
Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.04 Qdl.05  Monitoraggi	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n*37) Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica13  €  Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.lgs.152/2006) Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei		· ·		€ - € - € - € - € -	
Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.04 Qdl.05  Monitoraggi	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica13  €  Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.lgs.152/2006) Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli		· ·		€ - € - € - € - € -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.04 Qdl.05  Monitoraggi  Qel.01	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n*37) Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica13  €  Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.lgs.152/2006) Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore		· ·	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	€ - € - € - € - € -	
Qcl.13  Verifiche e Collaudi  Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.04 Qdl.05  Monitoraggi	Certificato di regolare esecuzione Coordinamento della sicurezza in esecuzione Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.  €  Collaudo tecnico amministrativo (in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20 %) Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica13  €  Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.lgs.152/2006) Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli		· ·		€ - € - € - € - € -	