

Gara copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro - CIG: 6878012B0C.

VERBALE SEDUTA



Il giorno 19 dicembre alle ore 10,00 presso l'Ufficio Acquisti della Società ALFA S.r.l. in Via Bottini 5 a Gallarate si è riunito il seggio di di Gara, composto dai Signori:

- Dott.Francesco Canavesi Presidente del Seggio di gara;
- Sig. Fabio Marcora, Testimone.

Non è presente alcun rappresentante dei soggetti invitati

PREMESSO

- che la Società ALFA S.r.l., con lettera d'invito prot.5337 del 25/11/2016 stabiliva, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, in conformità con il Regolamento che disciplina l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, in attuazione dell'art.36 c.8 del d.lgs 50/2016, con affidamento a corpo;
- che aggiudicazione dell'appalto avviene utilizzando il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio qualità/prezzo" di cui all'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016;
- che la procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt. 36 comma 1 e 38 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL";
- che le offerte secondo le prescrizione dalla lettera d'invito dovevano pervenire, con le modalità previste nella suddetta, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 13 dicembre 2016;
- che il termine di presentazione delle offerte è stato di seguito posticipato alle ore 18,00 del giorno 16 dicembre 2016;

che gli operatori economici invitati sono i seguenti:

Ragione Sociale	Indirizzo
AIG EUROPE LIMITED	Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Generali Italia S.p.A.	Via Marocchesa,14, 34100, Mogliano Veneto
QBE Insurance Ltd.	Via Melchiorre Gioia,8 -20124 Milano
Emmepi Assicurazioni	Via Postporta 8, 21013, Gallarate
Carlucci sas di Sante Carlucci & C Agenzia ALLIANZ	
S.p.A.	Via E. Filiberto 11, 20149, Mllano





Unipol Assicurazioni SpA	Via Stalingrado n. 45, 40128, BOLOGNA
Picco Vincenzo Detaddei Monica e Botta Luca s.n.c.	
Agenzia Reale Mutua Assicurazioni	V.le Varallo, 33, 13011, BORGOSESIA
Leonardo Assicurazioni	Viale della Liberazione 16, 20124, MILANO

- il Presidente di gara, alla costante presenza del testimone;

DÀ ATTO

- che entro il termine fissato nella lettera d'invito sono state caricate sulla piattaforma n. 03 plichi da parte dei seguenti operatori economici:

Ragione Sociale	Indirizzo
Carlucci sas di Sante Carlucci & C Agenzia Allianz	
S.p.A.	Via E. Filiberto 11, 20149, Mllano
Unipol Assicurazioni SpA	Via Stalingrado n. 45, 40128, BOLOGNA
Picco Vincenzo Detaddei Monica e Botta Luca s.n.c.	
Agenzia Reale Mutua Assicurazioni	V.le Varallo, 33, 13011, BORGOSESIA

PROCEDE

- ad aprire le "Buste Amministrative verificandone, per tutti i concorrenti, la completezza,
 l'adeguatezza, in relazione ai requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara;
- Il Presidente, procede all'apertura delle "Buste Tecniche" contenenti l'offerta tecnica palesando i seguenti risultati:
 - 1) Carlucci sas di Sante Carlucci & C Agenzia Allianz S.p.A.

Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Da Capitolato Speciale di polizza	Miglioria tecnica	Punti	Sì	No
Sezione II – Art. 6	Incremento termini temporali per pagamento del premio	entro 60 giorni	entro 90 giorni	5		No
Sezione II – Art. 7	Incremento dei termini temporali nel caso di recesso	Entro 90 giorni	Entro 120 giorni	5		No





Sezione III – Art. 4 Rischi Esclusi dall'assicurazione.	Abrogazione esclusione: Danni alle opere in costruzione e a quelle su cui si eseguono i lavori	Sono esclusi i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;	Abrogazione Esclusione	20	No
Sezione III – Art. 5 Massimali di garanzia	Elevazione del massimale per sinistro.	€ 5.000.000,00	Elevare a € 10.000.000,00, fermo il sottolimite RCO	10	No
Sezione IV – Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di risarcimento Garanzie Varie	Raddoppio di tutti i sottolimiti	Come da Sezione IV	Raddoppiare i sottolimiti	20	No

2) Unipol Assicurazioni S.p.A.

Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Da Capitolato Speciale di polizza	Miglioria tecnica	Punti	Sì	No
Sezione II – Art. 6	Incremento termini temporali per pagamento del premio	entro 60 giorni	entro 90 giorni	5	Si	
Sezione II – Art. 7	Incremento dei termini temporali nel caso di recesso	Entro 90 giorni	Entro 120 giorni	5	Si	
Sezione III – Art. 4 Rischi Esclusi dall'assicurazione.	Abrogazione esclusione: Danni alle opere in costruzione e a quelle su cui si eseguono i lavori	Sono esclusi i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;	Abrogazione Esclusione	20	Si	
Sezione III – Art. 5 Massimali di garanzia	Elevazione del massimale per sinistro.	€ 5.000.000,00	Elevare a € 10.000.000,00, fermo il sottolimite RCO	10	Si	
Sezione IV – Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di risarcimento Garanzie Varie	Raddoppio di tutti i sottolimiti	Come da Sezione IV	Raddoppiare i sottolimiti	20		No



ALFA S.r.I. - Società a responsabilità limitata - 21100 VARESE - Piazza Liberta, 1 Reg. Imprese - Cod. Fisc. P. IVA 03481930125 - REA Varese n. 355073 - Capitale Sociale i.v. € 40.000,00 Telefono 0331-226.766 Fax 0331-226.707 - Posta certificata pec@pec.gestoresii.va.it **Uffici amministrativi e recapito corrispondenza 21013 Gallarate VA - Via Bottini, 5**



3) Picco Vincenzo Detaddei Monica e Botta Luca s.n.c. Agenzia Reale Mutua Assicurazioni

Riferimento Capitolato	Elemento tecnico	Da Capitolato Speciale di polizza	Miglioria tecnica	Punti	Sì	No
Sezione II – Art. 6	Incremento termini temporali per pagamento del premio	entro 60 giorni	entro 90 giorni	5	Si	
Sezione II – Art. 7	Incremento dei termini temporali nel caso di recesso	Entro 90 giorni	Entro 120 giorni	5	Si	
Sezione III – Art. 4 Rischi Esclusi dall'assicurazione.	Abrogazione esclusione: Danni alle opere in costruzione e a quelle su cui si eseguono i lavori	Sono esclusi i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;	Abrogazione Esclusione	20	Si	
Sezione III – Art. 5 Massimali di garanzia	Elevazione del massimale per sinistro.	€ 5.000.000,00	Elevare a € 10.000.000,00, fermo il sottolimite RCO	10	Si	
Sezione IV – Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di risarcimento Garanzie Varie	Raddoppio di tutti i sottolimiti	Come da Sezione IV	Raddoppiare i sottolimiti	20		No

I Punteggi, relativi all'offerta tecnica, risultano pertanto i seguenti:

Ragione Sociale	Punteggio tecnico
Carlucci sas di Sante Carlucci & C Agenzia Allianz	
S.p.A.	0
Unipol Assicurazioni SpA	40
Picco Vincenzo Detaddei Monica e Botta Luca s.n.c.	
Agenzia Reale Mutua Assicurazioni	40

Il Presidente del seggio procede all'apertura delle offerte economiche e palesa le seguenti offerte:

Ragione Sociale	Offerta economica Euro
Carlucci sas di Sante Carlucci & C Agenzia Allianz	
S.p.A.	54.500,00
Unipol Assicurazioni SpA	39.550,00







Picco Vincenzo Detaddei Monica e Botta Luca s.n.c. Agenzia Reale Mutua Assicurazioni

45.450,00

I punteggi assegnati per la parte tecnica, sulla base dell'applicazione della formula lineare prevista nella lettera d'invito sono i seguenti:

Ragione Sociale	Punteggio offerta economica
Carlucci sas di Sante Carlucci & C Agenzia Allianz	
S.p.A.	29,03
Unipol Assicurazioni SpA	40,00
Picco Vincenzo Detaddei Monica e Botta Luca s.n.c.	
Agenzia Reale Mutua Assicurazioni	34,81

I punteggi totali assegnati ai concorrenti risultano pertanto i seguenti:

Ragione Sociale	Punteggio offerta economica
Carlucci sas di Sante Carlucci & C Agenzia Allianz	
S.p.A.	29,03
Unipol Assicurazioni SpA	80,00
Picco Vincenzo Detaddei Monica e Botta Luca s.n.c.	
Agenzia Reale Mutua Assicurazioni	74,81

Il Presidente di gara dichiara aggiudicatario in via provvisoria dell'appalto la UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. con un prezzo pari ad Euro 39.550,00;

- Il Presidente di gara chiude le operazioni alle ore 11,15;
- Il presente verbale di aggiudicazione non ha valore di contratto in quanto questo verrà stipulato successivamente le verifiche di legge e l'aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.Francesco Canavesi

Presidente

Sig. Fabio Marcora

Testimone